nara hem

Hus &5.» Civet Produktionskostnadskalkyl Yttre Ahs tomt 1

Upprattad av (ansvarig saljare) Hustyp Datum

Johan Karlsson Villa Vare 1 & Vare 2 2026-02-09

Husmodell Vare 1 Vare 2 Kommentar

Boyta (m?) 120,6 131

Tomtkostnader

Kopeskilling tomt 2 195 000 2 195 000

Anslutningsavgift kommunalt VA! 270000 270 000 Vivab

Anslutningsavgift el och fiber' 75 000 75 000 Varberg Energi

Summa tomtkostnader 2540 000 2540000

Byggnadskostnader

Entreprenad 3 740 000 4 487 000
Bedomd kostnad ingar. Regleras

Schakt for bottenplatta Ingar Ingar mot bestdllare efter utfort arbete.

Kontrollansvarig Ingar Ingar

Forsakring under byggtiden Ingar Ingar

Byggstrom Ingar Ingar

Container och deponi Ingar Ingar

Summa byggnadskostnader 3740000 4 487 000

Administrationskostnader

Lagfartskostnad 34 425 34 425 1,5 % av tomtpris + 1 500 kr
Avser bygglov, nybyggnadskarta,

Bygglovsavgifter 70 000 70 000 utsattning mm.

Summa administrationskostnader 104 425 104 425

Total produktionskostnad 6 384 425 7 131425

'Notera att dessa kostnader kan paverkas av prishéjningar fran leverantérerna

Féljande kostnader ingar ej:

- Tillval

- Finplanering tomt

- Hackar

- Ranta under byggtiden

- Utvandig malning slutstrykning

- Pantbrev (2 % av pantbrevets belopp + 375 kr expeditionsavgift)

- Eventuell spréangning, palning eller annan grundforstarkning pa tomten

Produktionskostnadskalkylen ar giltig i 30 dagar.
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