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Produktionskostnadskalkyl Signerat

Upprattad av (ansvarig séljare)

David Norrman

Projekt

Nyproduktion Mute

Hustyp
Villa S1

Datum
2023-10-13

Kopare Adress byggplats Fastighetsbeteckning
Varberg Mute 9:17

Tomtkostnader Pris Kommentar

Kopeskilling for tomt 690 000

Enskilt vatten 100 000 Uppskattad kostnad

Enskilt avlopp 50 000 Uppskattad kostnad

Anslutningsavgift el 56 250 Varbergsortens elkraft

Summa tomtkostnader 896 250

Byggnadskostnader

Villa S1 3259 000 Nyckelfardigt |6svirkeshus

Schakt husgrund 280 000 Uppskattad kostnad

Byggstrom Ingar i pris

Container och deponi Ingar i pris

Forsakring under byggtiden Ingar i pris Ansvarsforsakring via Lansforsakringar
Grundstrykning malning Ingar i pris

Summa byggnadskostnader 3539000

Administrationskostnader

Lagfartskostnad 11 850 1,5 % av tomtpris + 1 500 kr expeditionsavgift
Bygglovsavgifter 60 000 Uppskattad kostnad

Summa administrationskostnader 71 850

Total produktionskostnad 4507 100

Notera att anslutningsavgifterna kan paverkas av prishéjningar fran leverantérerna

Féljande kostnader ingar ej:
- Tillval

- Fiber

- Finplanering av tomt

- Kontrollansvarig

- Malning slutstrykning

- Pantbrev (2 % av pantbrevets belopp + 375 kr expeditionsavgift)

- Ranta under byggtiden

- Eventuell sprangning, palning eller annan grundférstarkning pa tomten
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